ZMLUVA O DIELOQO ¢. 042020

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.

1.2

1.3.

2.1.
2.1.1.

Zhotovitel’

Obchodné meno: RESAFE s.r.o.

Sidlo: M.R.Stefanika 995/29D2, 929 01 Dunajské Streda
1ICO: 51210398

DIC: 2120630072

Zapis: Okresny sud Trnava, Vlozka ¢. 41095/T

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

Cislo uétu: SK43 1100 0000 0029 4505 0292

Zastupeny: Diana Kovacs - konatel’ka

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Oko¢

Sidlo: Hlavna 833/57, 930 28 Oko¢

ICO: 00305642

DIC: 2021002137

Zastupeny: Ing. Ladislav Polak — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo
(d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitela zhotovit' pre Objedndvatela riadne a vcas dielo - stavbu
»Rekonstrukeia priestorov zazemia Sportového klubu® (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentécie (d’alej len ,,Projektova
dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavézok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo
vyske a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.
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2.2.

2.3

2.4.

3.2,

3.3,

4.2.

4.3.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit'” Dielo len v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zdklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednéavatel’a Dielo s odbornou starostlivost'ou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v&as, bez vdd a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a uréi
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 3 mesiacov od terminu
ur¢eného Objednavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani so
Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel’ povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému
terminu realizécie Diela.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 27 025,63 eur
DPH 0 eur
Cena s DPH 27 025,63 eur

Cena zahrna aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmid zameranie stavby, zariadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodéavok buda v zmysle dohody Zmluvnych stran.
Faktiry budu vystavované na zéklade Zhotovitel'om predloZenych, Objednavatel'om ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na
prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budt fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavézuje pri ocetiovani Naviac prac pouZit' rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramcei rozpoétu.
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4.4.
4.5.

.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doru¢enia Objedndvatel'ovi.

Zaverednt faktiru je zhotovitel opravneny vystavit' aZ po dokonéeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit’ Objednavatelovi Ziadnu d’al’$iu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac
a doddvok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spitiajucich odborna spdsobilost’ v
zmysle zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit’ zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné zna¢ky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstard a uhradi tieto
znaky ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
doc¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeuje
Zhotovitel' v sulade s Projektovou dokumentdciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujui vSetky rozhodujuce
skutoCnosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatelovi denny zdznam najneskor nasledujici deti po zéapise. Objednéavatel je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nestihlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.
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5.8.

5.9,

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5l

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat' Objednavatela aj
prostrednictvom zéapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim
postupom préc zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to asponi tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit' Objedndvatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel' Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujtice Gspe$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumenticiou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast’ je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach Objedndvatelovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ Objednavatel’a aspon 10 pracovnych dni vopred k
dasti na skugkach Diela alebo jeho &asti, pric¢om uéast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel' je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, v§eobecne zavéznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednéavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstratiovani tychto vad véas alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednévatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdim na na naklady Zhotovitela, pri¢om je opravneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov ZadrZzného.
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5.16. Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdoddvkami. Kazdy subdodévatel spitia
alebo najneskor v Case plnenia bude spitiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dovody na vyltenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona .
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoéilovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel’ plnit’.

5.17. V pripade zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy medzi Objednéavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v dei, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat’ ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatela a v tomto
ozndmeni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

5.18. Zhotovitel v prilohe & 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych zndmych
subdoddvatel'och, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

6. ZARUKA

6.1.  Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel" zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ podas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi, a
za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej doby.

6.2.  Zaruna doba za¢ina plynit’ odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 24 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméalne
vsak doby 36 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3.  Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstraiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednédvatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruéenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia ozndmenia
vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorufenie ozndmenia vady
Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

6.4. Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpelit' odstranenie vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sdm tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou modze Objednévatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednévatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.
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6.5.

12

73

8.2.

8.3
8.4.

8.3

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objednévatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny Diela za kazdy
zaCaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vys$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).

Ak Zhotovitel nezac¢ne odstrafiovat’ Objedndvatelom oznamenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnt
pokutu vo vyske 50,- € za kazdu vadu a kazdy zadaty deni omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristapi k odstraiiovaniu vady.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na néhradu Skody
spOsobenej poruSenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za uc¢elom
krytia pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uZ podpisant skor.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislu$né ustanovenia obchodného zdkonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost’ a G&innost’ dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak

suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdii Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

A% DunaJ&E@AS’;c%ede, dia.................. ‘

Zmluva o dielo

M.R. Stefanika 995/29D2
929 01 Dunajsk4 Streda
1C0: 51 210 398 DAC: 2120630072
[} 4
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