

ZMLUVA O VYHOTOVENÍ DIELA

Uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka
Pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Objednávateľ:	Obec Okoč
so sídlom:	Hlavná 833/57, 930 28 Okoč
IČO:	00305642
DIČ:	2021002137
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
zastúpený:	Ing. Ladislav Polák, starosta obce
tel.:	031/5558296
e-mail:	info@okoc.sk
bankové spojenie:	OTPVSKBX
IBAN:	SK51 5200 0000 0000 0716 5983
	(v ďalšom texte „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:	ÚPn s.r.o.
so sídlom:	Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava
IČO:	35 892 412
	Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., oddiel: Sro, vložka číslo 32367/B
DIČ:	2021853273
IČ DPH:	SK2021853273
zastúpený:	Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ
tel.:	0905/641480
e-mail:	dudasova.mon@gmail.com
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a. s. Bratislava
IBAN:	SK40 0900 0000 0001 7836 0652
	(v ďalšom texte „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú zmluvu o dielo v zmysle §-u 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) za nasledovných podmienok:

I.

Predmet plnenia zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je **vykonanie diela spočívajúceho v spracovaní „ÚPN obce Okoč - Zmeny a doplnky č. 5“** (ďalej len „Zmeny a doplnky č. 5“) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
- 1.2. Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 5“ sú tieto navrhované zmeny a doplnky v katastrálnom území obce Okoč:
 - Návrh nových rozvojových lokalít:
 - Nová rozvojová lokalita „Štefan Csápai ml.“ pre bývanie v rodinných domoch
 - Nová rozvojová lokalita „IBV záhradná oblasť pri Železničnej ulici (intravilán)“ pre bývanie v rodinných domoch
 - Nová rozvojová lokalita „IBV u deväť stromov“ pre bývanie v rodinných domoch
 - Nová rozvojová lokalita „Chalupa Kálozi“ pre bývanie v rodinných domoch
 - Nová rozvojová lokalita „IBV Sokolecká“ pre bývanie v rodinných domoch
 - Zakreslenie právneho stavu lokalít:
 - Zakreslenie existujúceho stavu lokality „Ján Puzsér lokalita Viharoš“ pre rodinnú farmu - bývanie v rodinných domoch + hospodárska činnosť (č. stav. povolenia 11/68/2020/Ocu)
 - Zakreslenie existujúceho stavu lokality „Štefan Csápai ml. lokalita Viharoš“ pre bývanie v rodinných domoch (č. stav. povolenia 170/2014 - 004/OK)
 - Zakreslenie existujúceho stavu lokality „firma Pickles“ pre plochy priemyslu, skladov a technického vybavenia - potravinárska výroba (č. stav. povolenia 389/2013-002/OK 7.10.2013 PICKLES s.r.o., 434/2014-004/OK Výrobná hala okyslenej zeleniny, 220/2012-001/OK Pickles s.r.o., 433/2014-004/OK Výrobná hala)
 - Zakreslenie existujúceho stavu lokalít „Gizela Bukorová lokalita Veľký Sek“ pre plochy areálov poľn. výroby - živočíšna výroba (nemá vydané stav. povolenie, ale je 30 rokov takto využívaná)
 - Zakreslenie existujúceho stavu lokalít „Peter Bukor lokalita Veľký Sek“ pre plochy areálov poľn. výroby - rastlinná výroba - sklad obilia (č. stav. povolenia 249/2016 - 003/OK)
 - Zakreslenie existujúceho stavu lokality „Farma Mikoš Veľký Sek“ pre plochy areálov poľn. výroby - živočíšna výroba - bitúnok č. stav. povolenia 232/2013-003/OK Ferdinand Mikos, 151/2016-006/OK Bytúnok so spracovaním a predajom výrobkov)

- Zmena regulácie lokality pôvodného štrkoviska (teraz menšie jazero pre zver a miesto na hniezdenie vtákov) s určením väčšej ochrany lokality a s možnosťou vybudovania náučného chodníka a zväčšenia jazera
 - Zakreslenie existujúceho stavu lokality „Poláková Csilla“ pre rodinnú farmu - bývanie v rodinných domoch + hospodárska činnosť (agroturistika)
 - Rýchlostná cesta R7 podľa aktuálnej projektovej dokumentácie
 - Nová cyklotrasa smerom na Topoľníky
 - Zmena ochranného pásma pohrebiska/cintorína a jeho obmedzení na 20m
 - Návrh zásad pre výstavbu rodinných domov v nadmerných záhradách v zastavanom území obce (podľa uznesenia OZ č. 12-XX / 2021) a v nadmerných plochách menších rodinných fariem mimo zastavaného územia (v osadách / na samotách) stanoviť podmienky pre zahusťovanie výstavby a doplniť chýbajúce vymedzenie a označenie týchto lokalít v záväznom výkrese č. 08 (priestorové celky regulácie Z4)
 - Úprava ochranných pásiem živ. výroby v poľn. areáloch na území obce na základe zistenia aktuálnych počtov hosp. zvierat
 - Priemet ÚPN regiónu TTSK, najmä rýchlostnej cesty R7 a nadradených trás technickej infraštruktúry
 - Úpravy textu záväznej časti, týkajúce sa najmä zosúladenia s platnými právnymi predpismi a normami.
 - Spracovanie záväznej textovej časti (kapitoly č. 2.17 textovej časti) v úplnom znení.
- 1.3. Hlavný riešiteľ, zodpovedný za vecnú a obsahovú stránku územnoplánovacej dokumentácie je Ing. arch. Monika Dudášová č. autorizačného osvedčenia (oprávnenia na projektovú činnosť podľa zák. č. 138/1992 Zb.) 0734 AA.

II.

Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy

2.1. Predmet plnenia zmluvy podľa bodu 1.1 tejto zmluvy pozostáva z nasledovných činností:

2.1.1 Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 5“:

Návrh, spracovaný v súlade so stavebným zákonom a s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

textová časť spracovaná doplnením textu vybraných kapitol smernej textovej časti a všetkých kapitol záväznej textovej časti – vybrané časti kapitol 1.-2. a kapitola 3.

grafická časť spracovaná priesvitkami na výkresy platného ÚPN resp. ich výrezy – výkresy 01-09

Oznámenie o strategickom dokumente, spracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upravený návrh k žiadosti podľa §25 stavebného zákona, spracovaný na základe vyhodnotenia pripomienok, vrátane spolupráce na vyhodnotení pripomienok

Čistopis, spracovaný po schválení v Obecnom zastupiteľstve.

2.1.2 Spracovanie úplného znenia územného plánu (ďalej len ako „ÚPN“)

Úplné znenie Územného plánu obce Okoč v znení neskorších zmien a doplnkov (r. 2003, 01/2007, 02/2007 ,1/2011 + Zmeny a doplnky č. 5) v rozsahu úplného znenia kapitoly č. 2.17 Záväzná časť.

III.

Čas plnenia zmluvy

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1.1. je:

3.1.1 Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 5“:

Návrh na prerokovanie, Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde a Oznámenie o strategickom dokumente - **do 5 mesiacov** od podpísania zmluvy, dohodnutia finálneho rozsahu zmien a doplnkov a odovzdania podkladov podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, pričom obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Upravený návrh k žiadosti podľa §25 stavebného zákona - **do 2 týždňov** od vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom

Čistopis - **do 2 týždňov** od zvesenia Všeobecne záväzného nariadenia o schválení záväzných častí „Zmien a doplnkov č. 5“ a ich doručenia zhotoviteľovi.

3.1.2 Spracovanie úplného znenia ÚPN

Úplné znenie „Územného plánu obce Okoč“ v znení neskorších zmien a doplnkov - **do 1 mesiaca** od odovzdania Čistopisu.

3.2. Dodržanie termínov, dohodnutých v bode 3.1 tohto článku, je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Riadnym a včasným spolupôsobením sa rozumie odovzdanie dostupných podkladov objednávateľom:

Aktuálne mapové podklady v dwg resp. dxf formáte (register C a E, hranica zastavaného územia, hranice a kódy BPEJ)

„ÚPN obce Okoč“ a všetky jeho zmeny a doplnky (r. 2003, 01/2007, 02/2007 ,1/2011) – kópie originálov dokladov o schválení (uznesenia, VZN),

Podklady od dotknutých orgánov a správcov sietí vyžiadané objednávatelom/obstarávateľom v rámci doplňujúcich prípravných prác (vzhľadom na potrebu získania aktuálnych podkladov),

Vyhodnotenie pripomienok a kópie došlých stanovísk (odovzdať po prerokovaní Návrhu),

Doklady o schválení – uznesenie, VZN (odovzdať po schválení Návrhu)

a potvrdenie súladu návrhu zmien a doplnkov v rozpracovanosti s navrhovanými zmenami a doplnkami objednávatel'a, uvedenými v bode 1.2 tejto zmluvy, najneskôr 2 mesiace pred odovzdaním Návrhu na prerokovanie.

Po dobu omeškania objednávatel'a so splnením vyššie uvedených podmienok, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností a o dobu omeškania sa predĺži dojednaný termín dodania predmetu zmluvy. V prípade, ak objednávatel' neposkytne podklady v zmysle tejto zmluvy alebo neposkytne súčinnosť pri zhotovovaní diela ani po predchádzajúcej písomnej výzve, zaslanej zhotoviteľom objednávatel'ovi, je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

- 3.3. Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky na strane zhotoviteľ'a, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. V prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií samosprávnych orgánov, najmä zo strany volených orgánov obce, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie.
- 3.4. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok dodať dielo riadnym spracovaním územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu podľa tejto zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.5. Objednávatel' sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľ'ovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 3.6. Prípadné zmeny upresnia písomné dodatky k tejto zmluve.

IV.

Spôsob preberania poskytovanej služby

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odošle jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa čl. 2.1 a 3.1. tejto zmluvy, pričom toto odoslanie sa uskutoční odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. 2.1 a 3.1 tejto zmluvy prvému dopravcovi (vrátane poštovej prepravy). Pričom deň odovzdania prvému dopravcovi sa má za deň odovzdania diela/častí diela.
- 4.2. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu v rámci dohodnutej ceny v počte:
4.2.1 Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 5“:
Návrh - 3x v tlačenej forme a 1x na CD
Oznámenie o strategickom dokumente - 2x v tlačenej forme a 1x na CD
Upravený návrh k žiadosti podľa §25 stavebného zákona - 1x v tlačenej forme a 1x na CD
Čistopis 1 - 4x v tlačenej forme a 1x na CD.
4.2.2 Spracovanie úplného znenia ÚPN
Úplné znenie „Územného plánu obce Okoč“ v znení neskorších zmien a doplnkov - 2x v tlačenej forme a 1x na CD.
- 4.3. Na požiadanie objednávatel'a osobitnou písomnou objednávkou dodá zhotoviteľ ďalšie tlačené vyhotovenia dokumentácie za osobitnú úhradu určenú zhotoviteľom.

V.

Cena služby a spôsob jej úpravy

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v nasledujúcom členení:

Etapa realizácie	Cena etapy bez DPH (€)	Výška DPH (%)	Vyčíslenie DPH (€)	Cena za etapu SPOLU (€)
Spracovanie „Zmien a doplnkov č. 5“ spolu	9.100,-	20	1.820,-	10.920,-
Z toho :				
<u>Návrh</u>	7.100,-	20	1.420,-	8.520,-
<u>Oznámenie o strategickom dokumente</u>	500,-	20	100,-	600,-
<u>Upravený návrh k žiadosti podľa §25 stavebného zákona</u>	500,-	20	100,-	600,-
<u>Čistopis</u>	1.000,-	20	200,-	1.200,-
Spracovanie úplného znenia ÚPN spolu	2.400,-	20	480,-	2.880,-
Z toho:				

Etapa realizácie	Cena etapy bez DPH (€)	Výška DPH (%)	Výčíslenie DPH (€)	Cena za etapu SPOLU (€)
Úplné znenie ÚPN	2.400,-	20	480,-	2.880,-
Spolu	11.500,-	20	2.300,-	13.800,-

V prípade požiadavky obce na súčinnosť nad rámec tejto zmluvy bude účtovaná čiastka 50,00 € za začatú hodinu poskytovania služby bez DPH.

- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosť popísanú v čl. 1.1. tejto zmluvy za celkovú cenu **13.800,- €** slovom: trinásťtisíc osemsto eur.
- 5.3. Celková cena zahŕňa DPH, clo, dovoznú a iné prirážky a všetky náklady a poplatky zhotoviteľa spojené s plnením predmetu plnenia tejto zmluvy.
- 5.4. Zhotoviteľ je platiteľom DPH, pričom pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty sa použije aktuálne platná sadzba dane z pridanej hodnoty.

VI.

Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu dohodnutú v bode 5.1 tejto zmluvy nasledovne:

po odovzdaní Návrhu a Oznámenia o strategickom dokumente na prerokovanie – vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru na časť ceny vo výške **9.120,- €** podľa čl. 5.1. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

po odovzdaní Upraveného návrhu k žiadosti podľa §25 stavebného zákona - vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru na časť ceny vo výške **600,- €** podľa čl. 5.1. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

po odovzdaní Čistopisu - vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru na časť ceny vo výške **1.200,- €** podľa čl. 5.1. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

po odovzdaní Úplného znenia ÚPN – vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru na časť ceny vo výške **2.880,- €** podľa čl. 5.1. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
- 6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa s uhradením ktorejkoľvek časti ceny diela podľa ods. 6.1. tohto článku tejto zmluvy o viac ako 20 dní, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy

VII.

Spolupráca a informovanie

- 7.1. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať včas zhotoviteľovi doklady a poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstaráť zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť a informácie pri zhotovovaní diela. V prípade, ak objednávateľ neposkytne súčinnosť alebo informácie požadované zhotoviteľom aj napriek písomnej výzve s dodatočnou lehotou na poskytnutie súčinnosti alebo informácie, je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.2. Objednávateľ je povinný oznamovať zhotoviteľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pri plnení svojich povinností.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom skutočností, o ktorých sa dozvedel od objednávateľa.
- 7.4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami šátnej správy a samosprávy.
- 7.5. Ak dohody uzavreté podľa bodu 7.4. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, resp. na zmeny dokumentácie v jej čistopise, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný uchovávať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti s touto činnosťou.
- 7.7. Objednávateľ je oprávnený vykonať činnosť, na ktorú sa zaviazal touto zmluvou aj prostredníctvom tretej osoby.

VIII.

Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dokumentácia má v čase jej odovzdania objednávateľovi.
- 8.3. Za vady, ktoré sa prejavili po tejto lehote zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a inými inštitúciami, a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozorniť objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady dokumentácie, že objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady dokumentácie v zmysle bodu 8.5. do 15 pracovných dní od uplatnenia oprávneného nároku na odstránenie vady objednávateľom.
- 8.7. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady písomne, a to bezodkladne.

IX.

Sankcie

- 9.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň meškania.
- 9.2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia v zmysle čl. 3.1. tejto zmluvy (príp. jej dodatkov), objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň meškania a to maximálne do výšky 5 (päť) % ceny diela.

X.

Náhrada škody

- 10.1. Túto zmluvu je možné ukončiť na podklade písomnej dohody zmluvných strán, obsahom ktorej bude súčasne aj vzájomné finančné vyrovnanie, pričom právo zmluvných strán odstúpiť od tejto zmluvy najmä z dôvodov uvedených v čl. III bod 3.2, čl. VI bod 6.2, v čl. VIII bod 7.1 tejto zmluvy ako aj z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku tým nie je dotknuté.
- 10.2. V prípade, že objednávateľ z dôvodov na svojej strane, požiada o prerušenie prác, bude zhotoviteľ práce rozpracovanej k dohodnutému dňu prerušenia, fakturovať honorár vo výške rozsahu prác vykonaných ku dňu prerušenia, a to podielom z ceny dohodnutej v čl. V. tejto zmluvy. Podmienky pokračovania prác na predmete zmluvy budú riešené v dodatkoch k tejto zmluve.
- 10.3. Zmluvné strany sa dohodli na limitácii celkového nároku na náhradu škody objednávateľa do výšky 5 (päť) % ceny diela

XI.

Riešenie sporov

- 11.1. Prípadné spory sa riešia vzájomnou dohodou zmluvných strán, príp. príslušnými právnymi predpismi.

XII.

Všeobecné ustanovenie

- 12.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a končí sa dňom odovzdania predmetu zmluvy podľa čl. I a čl. IV do rúk objednávateľa.
- 12.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť, prípadne zrušiť vzájomnou dohodou písomnými dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zák. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
- 12.4. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú doručovať prednostne elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pričom písomnosť sa považuje za doručenie nasledujúci deň po jej odoslaní, s výnimkou jednostranného ukončenia tejto zmluvy najmä nie však výlučne odstúpenia, ktoré sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenie piaty kalendárny deň nasledujúci po dni podania písomnosti na poštovú prepravu, a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky, pričom uvedené zakladá fikciu doručenia písomnosti.
- 12.5. Zmluva bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Okoči dňa 30.07.2021

Objednávateľ: Ing. Ladislav Polák, starosta

ÚPn s.r.o.

Drotárska cesta 94
811 02 Bratislava

Zhotoviteľ: Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ