ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.

L2

1.3.

2.1.
2.2.

Zhotovitel’
Obchodné meno: Stefan Gajer - GAGAKO
Sidlo: Hviezdna 740/28, 93011 Topol'niky
ICO: 33 735 484
DIC: 1020245853
IC DPH: SK1020245853
Zapis: Okresny arad Dunajska Streda

Cislo Zivnostenského registra : 201-4756
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobocka Dunajska Streda
Cislo uétu: SK36 1100 0000 0026 2821 0782
Zastupeny: Stefan G ajer

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Oko¢

Sidlo: Hlavna 833/57

ICO: 00 305 642

DIC: 2021002137

Zastupeny: Ing. Ladislav Polak — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tito zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu
»REVITALIZACIA VEREJNEJ PESEJ KOMUNIKACIE® (d’alej len ,,Dielo*),
v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentécie (d’alej len
»Projektova dokumenticia“), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a
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2.3

2.4.

2.9,

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

2.2.1. zavidzok Objedndvatel’a zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit” Zhotovitel'ovi cenu vo
vyske a spdsobom d’alej ur¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podPa rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zdklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat® zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v¢as do 31.07.2019

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 49.977,12 Eur
DPH 9.995,42 Eur
Cena s DPH 59.972,54 Eur

Cena zahina aj vedl’ajSie rozpoctové naklady, najméd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok buda v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Dicla. Faktury budu vystavované
na zédklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatel'om potvrdenych supisov skutocne
vykonanych préac na prislu$nej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 14 dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi.

Zavereénu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednéavatel'om.
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3.2,

3.3,

5.4.

3.9

5.6.

Sad.

5.8.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajicich odbornt spdsobilost’ v
zmysle zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sulast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto
znaCky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeuje
ZhotoviteI' v sulade s Projektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stdastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vedtceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dila zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky rozhodujuce
skutoCnosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatelovi denny zdznam najneskor nasledujuci deii po zdpise. Objedndvatel je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
ddvodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ podas realizacie Diela uréi
zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vZdy vyzvat Objedndvatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dal$im
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspoi tri pracovné dni vopred.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

513

5.14.

91 3.

3.6

5.17.

Ak Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZnit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej &asti Diela
alebo celého Diela vyzvat' Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednévatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vsetkych skugok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané aZ GspeSnym vykonanim vsetkych skagok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto sktgkach Objednéavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ Objednavatela aspoil 10 pracovnych dni vopred k
GcCasti na skdskach Diela alebo jeho Casti, pricom tcast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel je povinny viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 7 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho &ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncéena praca oproti Projektovej dokumentdcii. Na tucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objedndvatel'om spisat’ protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel’ neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v&as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel’a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitela, pri¢om je opravneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ priptist'a plnenie predmetu zmluvy subdodévkami. Kazdy subdodavatel’ spiiia
alebo najneskor v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona ¢&.
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5.18.

5.19.

5.20.

6.2.

6.3.

6.4.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie dodévat’ tovar, uskutocilovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo koncesie,
ktory mé subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v deni, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat spétny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré su stcast'ou dodania stavebného materialu v zdujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkdm technickych noriem a v§eobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli po€as zaruénej doby.

Zaru¢na doba zacina plynut’ odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruénda doba sa kon¢i uplynutim 36 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s diZkou zarunej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 36 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstratiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruceni ozndmenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujticich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej §kody do 24 hodin od
dorucenia ozndmenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v &o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vZdy vSak najneskor do 8 dni od dorudenia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednavatel'om inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorufenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na ndklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sdm tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdze Objednavatel uhradit’ z
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6.5.

1.2,

T3
7.4.

7.5,

1.6,

prostriedkov Zadrzného. Ak Objednévatel’ zvoli ndrok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Opréavneni kontrolni zamestnanci mdZu vykonavat’ kontrolu Zhotovitel'a ato v rozsahu
kontroly obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v stvislosti s realizaciou Projektu
pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikany orgadn a nimi
poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpedujtici ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne

neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zékonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zédkonnik v zneni neskorich
predpisov UCinnost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia Objedndvatelom, za
predpokladu, Ze Objednavatel’ obdrzi zavazny prislub Riadiaceho orgdnu o poskytnuti
nendvratného finan¢ného prispevku, z ktorého ma byt dielo spolufinancované a tento
Riadiaci organ / Sprostredkovatel'sky organ vyda kladné stanovisko k realizovanému
verejnému obstardvaniu na zéklade ktorého je tato zmluva uzavreta.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne pre¢itali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:

V Dunajskej Strede, diia 13.05.2019

..................... A

]Vgo Qkoc, diia 13.05.2019
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchidzada — naceneny vykaz vymer - rozpodet
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Priloha ¢. 2 — Zoznam v§etkych znidmych subdodavatel’ov
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